

指 名 業 者 選 定 調 書

担 当 部 署	建設部 都市整備課 下水道整備係	工事番号	122
件 名	下水管きよ再構築(28補正-1)工事		
概 要	管きよ更正工φ700 L=61.34m		
工 事 場 所	指宿市 湯の浜二丁目 地内		
工 事 期 間	平成29年11月30日まで		
業 種 区 分	建設工事		
入 札 方 法	電子入札		

委 員 会	期日	平成29年7月5日
	時間	午前9時～
	場所	市長応接室
入 札 執 行	期日	平成29年7月26日
	時間	午前9時～
	場所	指宿庁舎 大会議室

平成 29 年 7 月 5 日
 本件入札については、下記業者を選定した。

指宿市長 豊留 悦男

番号	業 者 名	備 考	番号	業 者 名	備 考
1	鮎川建設株式会社		1 1	株式会社 森山(清)組	
2	今別府産業株式会社		1 2		
3	南生建設株式会社		1 3		
4	株式会社 渡辺組		1 4		
5	丸福建設株式会社		1 5		
6	株式会社 久保工務店		1 6		
7	坂本建設株式会社		1 7		
8	株式会社 森山肇組		1 8		
9	株式会社 植村組		1 9		
1 0	小牧建設株式会社		2 0		

選 定 業 者 数 11 者

選 定 理 由			
有 資 格 業 者	土木一式工事	手 持 業 務 量	手持ち受注業務の状況から見て当該業務を実施する能力や指名回数機会均等を考慮
不 誠 実 な 行 為 の 無	指名停止期間中でない	技 術 的 適 正	同種業務の受託実績がある等、技術的能力があると認められる。
経 営 状 況	資金調達等に関し、銀行取引停止期間中でない	安 全 管 理 状 況	労働基準監督署からの改善指導に継続して従わないなど不適切な行為が認められない。
地 理 的 条 件	-	不 履 行 の 可 能 性	過去において自治体と同種の委託契約を誠実に履行しており不履行のおそれがない。