

令和7年度 公共工事発注見通し一覧

後期分

(令和7年11月公表)

- 公表内容:
- 1-1 令和7年5月に公表した当初の工事のうち、変更となったもの(発注済みの工事は除く。)
 - 1-2 令和7年5月に公表した公共工事発注見通し一覧から削除となったもの(発注済みの工事は除く。)
 - 2 令和7年5月に公表したあと、新たに追加された工事(発注済みの工事は除く。)

指 宿 市

公共工事発注見通し(令和7年度 後期)

1-1 令和7年5月に公表した当初の工事のうち、変更となったもの(発注済みの工事は除く。)

※変更後の内容を赤で示している。

| 番号 | 当初公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----|--------|------------------------------|----------|---------------------------|------|------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 25 | R7山川外港臨港道路配水管布設替工事 | 山川福元地内 | 100日間 | (水) | HIVP-RRロングφ75 L=150m | 指名 | 第1四半期 第3四半期 |
| 2 | 40 | 旧指宿土地改良区施設処理対策工事 | 西方地内 | 125日間 | (土) | L=77.6m | 条件付 | 第2四半期 第3四半期 |
| 3 | 58 | 令和7年度山川小川線災害防除工事 | 山川福元地内 | 240日間 | (土) | 土工・法面工 | 条件付 | 第2四半期 第3四半期 |
| 4 | 59 | 農道畠久保線道路改良舗装工事 | 小牧地内 | 190日間 | (土) | L=210.0m | 条件付 | 第2四半期 第3四半期 |
| 5 | 62 | R7国道226号(開開十町地内)配水管新設(2工区)工事 | 開開十町地内 | 140日間 | (水) | HIVP-RRロングφ100 L=200m | 指名 | 第2四半期 第3四半期 |
| 6 | 68 | 令和7年度川尻地区急傾斜地崩壊対策工事 | 開開川尻地内 | 165日間 | (と) | L=10m | 条件付 | 第2四半期 第3四半期 |
| 7 | 71 | R7十町区画整理街区造成(単1工区)工事 | 十町地内 | 225日間 210日間 | (土) | 造成工事 | 条件付 | 第3四半期 第4四半期 |
| 8 | 75 | R7秋元川河川改修(3工区)工事 | 十町地内 | 285日 265日 | (土) | L=56m(JR近接) L=31m | 指名 条件付 | 第3四半期 |
| 9 | 77 | 令和7年度 指宿港海岸埋立工事 | 湯の浜五丁目地先 | 115日間 | (土) | 防砂シート敷設 A=4500㎡ 砕石舗装 土木一式 | 条件付 | 第3四半期 第4四半期 |

1-2 令和7年5月に公表した公共工事発注見通し一覧から削除となったもの(発注済みの工事は除く。)

| 番号 | 当初公表番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----|--------|--------------------------|----------|-------|------|----------------------------|-----------|-------|
| 1 | 48 | 令和7年度 指宿港港湾緑地橋梁上部工事(逆瀬川) | 湊三丁目地内 | 270日間 | (土) | 橋梁上部工 一式 | 条件付 | 第2四半期 |
| 2 | 53 | 松ヶ迫線道路改良舗装工事 | 山川成川地内 | 140日間 | (土) | L=100m | 条件付 | 第2四半期 |
| 3 | 57 | 令和7年度交通安全施設整備工事(1工区) | 市内一円 | 155日間 | (と) | 区画線工等 | 条件付 | 第2四半期 |
| 4 | 63 | R7十町区画整理道路築造(単1工区)工事 | 十町地内 | 185日間 | (土) | L=100m | 条件付 | 第2四半期 |
| 5 | 69 | R7岡児ヶ水中央線配水管布設替(2工区)工事 | 山川岡児ヶ水地内 | 130日間 | (水) | DCIP-GX形φ100(S種) L=150m | 指名 | 第3四半期 |
| 6 | 70 | 令和7年度交通安全施設整備工事(2工区) | 市内一円 | 155日間 | (と) | 区画線工等 | 条件付 | 第3四半期 |
| 7 | 76 | R7二月田駅公共広場工事 | 十町地内 | 210日間 | (土) | A=0.24ha | 条件付 | 第3四半期 |
| 8 | 79 | R7十二町海岸通り線整備工事 | 湊地内 | 185日間 | (土) | L=350m | 条件付 | 第4四半期 |

公共工事発注見通し(令和7年度 後期)

2 令和7年5月に公表したあと、新たに追加された工事(発注済みの工事は除く。)

| 番号 | 工 事 名 称 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|----|----------------------|----------|-------|------|----------------|-----------|-------|
| 1 | R7北十町地区下水管きょ布設工事 | 十町地内 | 130日間 | (土) | 管布設(開削) L=150m | 条件付 | 第3四半期 |
| 2 | R7秋元川河川改修(4工区)工事 | 十町地内 | 250日 | (土) | L=25m (JR近接) | 指名 | 第3四半期 |
| 3 | 令和7年度下里中橋橋梁修繕工事 | 湯の浜四丁目地内 | 115日間 | (と) | 橋梁修繕1橋 | 条件付 | 第3四半期 |
| 4 | R7十町区画整理法面整備工事 | 十町 | 170日間 | (土) | L=330m (JR近接) | 指名 | 第4四半期 |
| 5 | R7十町区画整理街区造成(単2工区)工事 | 十町 | 210日間 | (土) | 造成工事 | 条件付 | 第4四半期 |