

指名業者選定調書

| | | | |
|------|--|------|-----|
| 担当部署 | 水道事業部 水道課 工務係 | 工事番号 | 102 |
| 件名 | R3山川児ケ水線外1線配水管布設替工事 | | |
| 概要 | ・HIVP-RRロングφ75 L=89.2m ・HIVP-RRロングφ50 L=194.2m ・給水管切替工 N=5か所 | | |
| 設計価格 | 12,474,000 円 | | |
| 工事場所 | 指宿市 山川福元 地内 | | |
| 工事期間 | 令和3年12月10日 | | |

| | | |
|------|----|-----------|
| 委員会 | 期日 | 令和3年8月2日 |
| | 時間 | 午後1時30分～ |
| | 場所 | 市長応接室 |
| 入札執行 | 期日 | 令和3年8月26日 |
| | 時間 | 午前9時30分～ |
| | 場所 | 財政課 |

令和3年8月2日

本件入札については、下記業者を選定した。

指宿市長 豊留 悦男

| 番号 | 業者名 | 備考 | 番号 | 業者名 | 備考 |
|----|-----------|----|----|----------|----|
| 1 | 株式会社 常盤建設 | | 11 | 株式会社 西園組 | |
| 2 | 株式会社 岩野建設 | | 12 | 株式会社 出口組 | |
| 3 | 永吉建設株式会社 | | 13 | | |
| 4 | 株式会社 丸善産業 | | 14 | | |
| 5 | 株式会社 丸新建設 | | 15 | | |
| 6 | 株式会社 後迫組 | | 16 | | |
| 7 | 株式会社 藏菌組 | | 17 | | |
| 8 | 株式会社 福尚 | | 18 | | |
| 9 | 有限会社 上林山組 | | 19 | | |
| 10 | 株式会社 市山組 | | 20 | | |

選定業者数 12 者

| 選定理由 | | | |
|-----------|-----------------------|---------|---|
| 有資格業者 | 水道施設工事 | 手持業務量 | 手持ち受注業務の状況から見て当該業務を実施する能力や指名回数均等を考慮 |
| 不誠実な行為の有無 | 指名停止期間中でない | 技術的適正 | 同種業務の受託実績がある等、技術的能力があると認められる。 |
| 経営状況 | 資金調達等に関し、銀行取引停止期間中でない | 安全管理状況 | 労働基準監督署からの改善指導に継続して従わないなど不適切な行為が認められない。 |
| 地理的条件 | 指宿市内に事業所がある | 不履行の可能性 | 過去において自治体と同種の委託契約を誠実に履行しており不履行のおそれがない。 |