指名業者選定調書

担当部署	水道事業部 水道課 工務係 工事番号 21			
件名	R3岡児ケ水前町線配水管布設替(1エ区)工事			
概要	・管布設工 HIVP φ100 L=141.0m ・管布設工 HIVP φ50 L=8.0m ・給水管切替工 N=14か所 ・消火栓設置工 N=1基			
工事場所	指宿市 山川岡児ケ水 地内			
工事期間	令和3年8月31日			
入札方法	電子入札			

		炒	期日	令和3年5月11日
委	員		時間	午前9時00分~
			場所	市長応接室
		(行	期日	令和3年5月28日
入	札 執		時間	午前9時30分~
			場所	財政課

令和3年5月11日

本件入札については, 下記業者を選定した。

指宿市長 豊留 悦男

番号	業 者 名	備考	番号 業 者 名 備 考	
1	株式会社 常盤建設		1 1 株式会社 西園組	
2	株式会社 岩野建設		1 2 株式会社 出口組	
3	永吉建設株式会社		1 3	
4	株式会社 丸善産業		1 4	
5	株式会社 丸新建設		1 5	
6	株式会社 後迫組		1 6	
7	株式会社 蔵薗組		1 7	
8	株式会社 福尚		1 8	
9	有限会社上林山組		1 9	
1 0	株式会社 市山組		2 0	

選 定 業 者 数 12 者

	選 定		理	由			
有 資 格 業 者 水道施	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	手	持	業	務	量	手持ち受注業務の状況から見て当該業務を実施する能力や指名回数の機会均等を考慮
不誠実な行為の 有 無 指名停」	上期間中でない	技	術	的		75	信体 芙荻小台記書と称がある主 はは的記力があ
経 営 状 況 資金調道	産等に関し、銀行取引停止期間中でない	安	全	管 理	状	況	労働基準監督署からの改善指導に継続して従わないなど不適切な行為が認められない。
地 理 的 条 件 指宿市	りに事業所がある	不	履行	f の F	可能	性	過去において自治体と同種の委託契約を誠実に 履行しており不履行のおそれがない。