

指 名 業 者 選 定 調 書

担 当 部 署	建設部 土木課 土木維持係
件 名	丹波校下橋橋梁修繕工事
概 要	橋梁修繕 N=1橋
工 事 場 所	指宿市 湯の浜一丁目 地内
工 事 期 間	実工期105日間(余裕期間90日間適用)
入 札 方 法	電子入札

委 員 会	期日	令和7年11月10日
	時間	午前9時00分～
	場所	市長応接室
入 札 執 行	期日	令和7年11月27日
	時間	午前9時30分～
	場所	財政課

令和7年11月10日
本件入札については、下記業者を選定した。

指宿市長 打越 明司

番号	業 者 名	備 考	番号	業 者 名	備 考
1	有限会社 建龍		1 1		
2	有限会社 新吉産業		1 2		
3	有限会社 浜田造園		1 3		
4	有限会社 道下建設		1 4		
5	上林山成宏建築設計株式会社		1 5		
6	株式会社 新川床潜水工業		1 6		
7	西創設工業株式会社		1 7		
8	株式会社 光建設		1 8		
9			1 9		
1 0			2 0		

選 定 業 者 数 8 者

選 定 理 由			
有 資 格 業 者	とび・土工・コンクリート工事	手 持 業 務 量	手持ち受注業務の状況から見て当該業務を実施する能力や指名回数の機会均等を考慮
不 誠 実 な 行 為 の 有 無	指名停止期間中でない	技 術 的 適 正	同種業務の受託実績がある等、技術的能力があると認められる。
経 営 状 況	資金調達等に関し、銀行取引停止期間中でない	安 全 管 理 状 況	労働基準監督署からの改善指導に継続して従わないなど不適切な行為が認められない。
地 理 的 条 件	指宿市内に事業所がある	不 履 行 の 可 能 性	過去において自治体と同種の委託契約を誠実に履行しており不履行のおそれがない。