

指 名 業 者 選 定 調 書

担当部署	建設部 土木課 土木維持係	工事番号	160
件名	下里中橋橋梁修繕工事		
概要	橋梁修繕 N=1橋		
工事場所	指宿市湯の浜四丁目 地内		
工事期間	実工期 120日間(余裕期間90日間適用)		
入札方法	電子入札		

委員会	期日	令和8年1月14日
	時間	午前9時00分～
	場所	市長応接室
入札執行	期日	令和8年2月13日
	時間	午前9時30分～
	場所	財政課

令和8年1月14日

本件入札については、下記業者を選定した。

指宿市長 打越 明司

番号	業者名	備考	番号	業者名	備考
1	株式会社 市山組		11	上林山成宏建築設計株式会社	
2	井上産業株式会社		12	株式会社 新川床潜水工業	
3	有限会社 上林山組		13	西創設工業株式会社	
4	株式会社 川路建設		14	株式会社 光建設	
5	株式会社 丸新建設		15		
6	有限会社 水迫建設		16		
7	有限会社 建龍		17		
8	有限会社 新吉産業		18		
9	有限会社 浜田造園		19		
10	有限会社 道下建設		20		

選定業者数 14 者

選 定 理 由			
有資格業者	とび・土工・コンクリート工事	手持業務量	手持ち受注業務の状況から見て当該業務を実施する能力や指名回数之机会均等を考慮
不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない	技術的適正	同種業務の受託実績がある等、技術的能力があると認められる。
経営状況	資金調達等に関し、銀行取引停止期間中でない	安全管理状況	労働基準監督署からの改善指導に継続して従わないなど不適切な行為が認められない。
地理的条件	指宿市内に事業所がある	不履行の可能性	過去において自治体と同種の契約を誠実に履行しており不履行のおそれがない。