

指 名 業 者 選 定 調 書

担当部署	建設部 建築課 建築係
件名	今和泉小学校高圧受電設備設置工事監理業務委託
概要	今和泉小学校の高圧受電設備設置工事に係る監理業務委託
業務場所	指宿市の指定する場所
業務期間	契約締結日から令和8年9月18日まで
入札方法	電子入札

委員会	期日	令和8年1月28日
	時間	午前9時00分～
	場所	市長応接室
入札執行	期日	令和8年2月27日
	時間	午前9時30分～
	場所	財政課

令和8年1月28日

本件入札については、下記業者を選定した。

指宿市長 打越 明司

番号	業者名	備考	番号	業者名	備考
1	株式会社 萩原技研		11	株式会社 タナカ設備事務所	
2	有限会社 アムーン		12	株式会社 西米設備事務所	
3	株式会社 ナック		13	有限会社 ワイ・ユウプラン	
4	株式会社 プランディー		14	株式会社 設備設計鹿児島	
5	有限会社 設備共同プラン		15	設備研究室SPEC株式会社	
6	有限会社 アイケン設備設計		16	アースコンサルタンツ株式会社	
7	株式会社 オープランニング		17		
8	有限会社 共栄設備設計事務所		18		
9	有限会社 エース設備設計		19		
10	株式会社 ワーク設計		20		

選定業者数	16	者
-------	----	---

選 定 理 由			
有資格業者	設備設計のみ	手持業務量	手持ち受注業務の状況から見て当該業務を実施する能力や指名回数の機会均等を考慮
不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない	技術的適正	同種業務の受託実績がある等、技術的能力があると認められる。
経営状況	資金調達等に関し、銀行取引停止期間中でない	安全管理状況	労働基準監督署からの改善指導に継続して従わないなど不適切な行為が認められない。
地理的条件	鹿児島県内に本店がある	不履行の可能性	過去において自治体と同種の契約を誠実に履行しており不履行のおそれがない。